BDI & ENCARGOS SOCIAIS

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JORGE DATA BASE: jun/25

BDI 1: 20,85%

OBRA: CONTENGAO

EXTENSAO 600,00 BDI 2:
ltem Sigla % Adotado
Administragao Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,20%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3,00% e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio 2,00% a 5,00%) ISS 0,40%
Tributos (Contribuicdo Previdenciario sobre a Receita Bruta o
(0% ou 4,50% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 20,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+ AC+SG+R)*(1+DF)*(1+1L)

Fonte: Decreto 19224/2015 BDI =

(1-CP-ISS-CPRB)

ENCARGOS - TOTAL GERAL: 111,10%

69,16%

I - B

GRUPO A: ENCARGOS BASICOS PREVIDENCIARIOS 36,80% 36,80%
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0.20% 0.20%
A5 SEBRAE 0.60% 0.60%
A6 SALARIO-EDUCACAO 2.50% 2.50%
A7 SEGURO-ACIDENTE 3,00% 3,00%
AB FGTS 8.00% 8,00%
A9 SECONDI 0,00% 0,00%
GRUPO B: ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A 44,02% 15,71%
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% 0,00%
B2 FERIADOS 4.24% 0,00%
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0.87% 0.67%
B4 13° SALARIO 10.78% 8.33%
B5 LICENCA-PATERNIDADE 0.07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0.73% 0.56%
B7 DIAS DE CHUVAS 153% 0,00%
B8 ACIDENTES DE TRABALHO 0.10% 0.08%
B9 FERIAS 7.74% 5.98%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0.03% 0.03%
GRUPO C: ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DE A 13,68% 10,56%
C AVISO PREVIO INDENIZADO 4,49% 3,47%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0.11% 0.08%
c3 FERIAS INDENIZADAS + 1/3 5.06% 3.90%
ca DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 3.65% 2.82%
Cc5 INDENIZACAO ADICIONAL 0.38% 0.29%
GRUPO D: INCIDENCIA DE ENCARGOS 16,60% 6,09%
D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B 16,20% 5,78%
REINCIDENCIA DE A SOBRE C2
D2 + REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE C1 0.40% 0.31%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JORGE
OBRA: CONTENGAO
EXTENSAO 600,00

DATA BASE: jun/25
BDI 1: 20,85%
BDI 2:

Item Fonte Ci Des

Quant. Un.

SINAPI

SINAPI

103.689

102.298

ERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS

MURO DE CONTENGAO EM PEDRA

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

90,00

M3

460,19

20,88

BDI 1

BDI 1

R$

R$

99,01%

556,15

25,23

2.502,67

717.810,32

2.271,05

SINAPI

102.487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

90,00

M3

636,10

BDI 1

R$

768,74

69.186,66

Composigéo

1

MURO DE CONTENGCAO EM PEDRA BASALTO

2.100,00

156,49

BDI 1

R$

189,12

397.157,67

SINAPI

92.760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

470,40

14,43

BDI 1

R$

17,44

8.203,29

SINAPI

92.762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.480,80

12,20

BDI 1

R$

14,74

21.832,86

SINAPI-|

1.527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM
O LANCAMENTO (NBR 8953)

13,20

593,13

BDI 1

R$

716,81

9.461,90

SINAPI

92.270

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

840,00

142,88

BDI 1

R$

172,67

145.045,81

Composigéo

SINAPI

102.724

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA

DRENAGEM PLUVIAL
DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M.
AF _07/2020

3.600,00

120,00

14,86

31,99

BDI 1

BDI 1

R$

R$

0,64%

17,96

38,66

R$
R$

R$

64.651,08
4.639,27

4.639,27




CRONOGRAMA

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JORGE DATA BASE: jun/25
OBRA: CONTENGAO BDI 1: 20,85%
EXTENSAO: 600,00 BDI 2:
DESCRIGAO VALOR % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
— PARCELA (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 PRELIMINARES RS 2.502,67 | 0,35% |ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ACUMULADO (R$)| R$ 2.502,67 | R$ - |rs - |rs - |Rrs - |rs -
G TG PARCELA (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
2 EM PEDRA R$ 717.810,32 | 99,01% [ACUMULADO (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%
ACUMULADO (R$)] R$  71.781,03 | R$  143.562,06 | R$  143.562,06 | R$ 143.562,06 | R$ 107.671,55 | R$  107.671,55
PARCELA (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3 | DRENAGEM PLUVIAL | R$ 4.639,27 | 0,64% |ACUMULADO (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
ACUMULADO (R$)| R$ 463,93 | R$ 927,85 | R$ 927,85 | R$ 927,85 | R$ 927,85 | R$ 463,93

PARCELA (%) 10,31% 19,93% 19,93% 19,93% 14,98% 14,92%
724.952,27 100,00% ACUMULADO (%) 10,31% 30,24% 50,17% 70,10% 85,08% 100,00%

ACUMULADO (R$) R$ 7474763 R$ 144.489,92 R$ 144.489,92 R$ 144.489,92 R$ 108.599,40 R$  108.135,48



EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO

E1l 07.417.987/0001-93 [Edivan Oltramari 54 99994-9465 Edivan
E2 92.570.472/0001-06 [Richetti Industria e Comercio de Basalto LTDA 3477-1145 Celso
E3 11.288.571/0001-90 |Extracdo de Basalto Paludo 54 99983-0021

cODIGO DESCRIGAO UNIDADE MEDIANA
Cotagéo PEDRA BASALTICA BRUTA, INCLUSO TRANSPORTE RS 120

EMPRESAS  NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E1 Edivan Oltramari R$ 12,00 22/08/2025
E2 Richetti Industria e Comercio de Basalto LTDA R$ 13,00 22/08/2025
E3 Extracdo de Basalto Paludo R$ 12,00 22/08/2025




FONTE

COMPOSIGAO-01

cODIGO

ITEM

MURO DE CONTENGAO EM PEDRA BASALTO

INSUMO

UNIDADE

COEFICIENTE

PREGCO

PRECO TOTAL

SINAPI 88.309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 R$ 28,07 | R$ 39,30
SINAPI 88.316 2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 R$ 23,26 [ R$ 10,47
ARGAMASSA TRAGO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
SINAPI 87.296 3 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,0187000 R$ 573,58 | R$ 10,73
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Cotacéo 1 4 PEDRA BASALTICA BRUTA, INCLUSO TRANSPORTE UN 8,0000000 R$ 12,00 | R$ 96,00
1 MURO DE CONTENGAO EM PEDRA BASALTO M2 R$ 156,49

FONTE

COMPOSIGAO-02

cODIGO

ITEM

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

INSUMO

UNIDADE

COEFICIENTE

PREGO

PRECO TOTAL

SINAPI 88.316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 R$ 23,26 | R$ 1,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO

SINAPHH 5.632 2 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0537000 RS 98,99 | RS 5,32
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO

SINAPH 5.631 3 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0372000 RS 224,83 | RS 8,36

2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 R$ 14,86
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