
BDI & ENCARGOS SOCIAIS

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE jun/25

CONTENÇÃO 20,85%

600,00

Cod.

GRUPO A: ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS 36,80% 36,80%
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GRUPO B: ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 44,02% 15,71%
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GRUPO C: ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DE A 13,68% 10,56%
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C2

C3

C4

C5

GRUPO D: INCIDÊNCIA DE ENCARGOS 16,60% 6,09%

D1

D2

0,11% 0,08%

SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

ACIDENTES DE TRABALHO 0,10% 0,08%

FÉRIAS 7,74% 5,98%

Leonardo Vignochi Saggiorato

Eng. Civil – CREA/RS: 251.309

ENCARGOS - TOTAL GERAL: 111,10% 69,16%

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 16,20% 5,78%

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE C2 

+ REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE C1
0,40% 0,31%

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38% 0,29%

FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 5,05% 3,90%

DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 3,65% 2,82%

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49% 3,47%

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

1,53% 0,00%

13º SALÁRIO 10,78% 8,33%

LICENÇA-PATERNIDADE 0,07% 0,06%

FERIADOS 4,24% 0,00%

AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

DIAS DE CHUVAS

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% 0,00%

FGTS 8,00% 8,00%

SECONDI 0,00% 0,00%

SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

SEGURO-ACIDENTE 3,00% 3,00%

INCRA 0,20% 0,20%

SEBRAE 0,60% 0,60%

SESI 1,50% 1,50%

SENAI 1,00% 1,00%

Descrição Horistas  Mensalistas 

INSS 20,00% 20,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Fonte: Decreto 19224/2015 BDI =
( 1 +  AC + SG + R ) * (1 + DF) * ( 1 + L)

-1
( 1 - CP - ISS - CPRB )

Tributos (Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta 

(0% ou 4,50% - Desoneração)
CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 20,85%

Tributos (impostos COFINS 3,00% e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município 2,00% a 5,00%) ISS 0,40%

Despesas Financeiras DF 1,10%

Lucro L 8,00%

Risco R 1,20%

Item Sigla  % Adotado 

Administração Central AC 4,00%

CLIENTE: DATA BASE:

OBRA: BDI 1:

EXTENSÃO BDI 2:

Seguro e Garantia SG 1,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

jun/25

20,85%

CUSTO TOTAL DA OBRA:  R$              724.952,27 

Item Fonte Código Descrição Quant. Un.  Preço Un. sem BDI BDI (%)  Preço Un. com BDI Preço Total com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,35% 2.502,67R$                         

1.2 SINAPI 103.689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

4,50 M2 460,19R$                                  BDI 1 556,15R$                            2.502,67R$                         

2 MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA 99,01% 717.810,32R$                     

2.1 SINAPI 102.298

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

90,00 M3 20,88R$                                    BDI 1 25,23R$                              2.271,05R$                         

2.2 SINAPI 102.487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
90,00 M3 636,10R$                                  BDI 1 768,74R$                            69.186,66R$                       

2.3 Composição 1 MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASALTO 2.100,00 M2 156,49R$                                  BDI 1 189,12R$                            397.157,67R$                     

2.4 SINAPI 92.760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

470,40 KG 14,43R$                                    BDI 1 17,44R$                              8.203,29R$                         

2.5 SINAPI 92.762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.480,80 KG 12,20R$                                    BDI 1 14,74R$                              21.832,86R$                       

2.6 SINAPI-I 1.527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM 

O LANCAMENTO (NBR 8953)

13,20 M3 593,13R$                                  BDI 1 716,81R$                            9.461,90R$                         

2.7 SINAPI 92.270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

840,00 M2 142,88R$                                  BDI 1 172,67R$                            145.045,81R$                     

2.8 Composição 2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA
3.600,00 M3 14,86R$                                    BDI 1 17,96R$                              64.651,08R$                       

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,64% 4.639,27R$                         

3.1 SINAPI 102.724

DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 

AF_07/2021 BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

120,00 UN 31,99R$                                    BDI 1 38,66R$                              4.639,27R$                         

CLIENTE: DATA BASE:

OBRA: BDI 1:

EXTENSÃO BDI 2:

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

CONTENÇÃO

600,00



CRONOGRAMA

DATA BASE:

BDI 1:

BDI 2:

VALOR % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

PARCELA (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ACUMULADO (R$) 2.502,67R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

PARCELA (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

ACUMULADO (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

ACUMULADO (R$) 71.781,03R$        143.562,06R$      143.562,06R$      143.562,06R$      107.671,55R$      107.671,55R$      

PARCELA (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

ACUMULADO (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

ACUMULADO (R$) 463,93R$             927,85R$             927,85R$             927,85R$             927,85R$             463,93R$             

PARCELA (%) 10,31% 19,93% 19,93% 19,93% 14,98% 14,92%

ACUMULADO (%) 10,31% 30,24% 50,17% 70,10% 85,08% 100,00%

ACUMULADO (R$) 74.747,63R$        144.489,92R$      144.489,92R$      144.489,92R$      108.599,40R$      108.135,48R$      

99,01%

2.502,67R$                     0,35%

jun/25

20,85%

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

CONTENÇÃO

600,00

CLIENTE:

3 DRENAGEM PLUVIAL

EXTENSÃO:

OBRA:

TOTAL: 724.952,27R$                 100,00%

4.639,27R$                     0,64%

DESCRIÇÃO

717.810,32R$                 

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1

2
MURO DE CONTENÇÃO 

EM PEDRA



EMPRESAS CNPJ FONE CONTATO

E1 07.417.987/0001-93 54 99994-9465 Edivan

E2 92.570.472/0001-06 3477-1145 Celso

E3 11.288.571/0001-90 54 99983-0021

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEDIANA

Cotação 1 PEDRA BASALTICA BRUTA, INCLUSO TRANSPORTE UN 12,00R$                 

EMPRESAS COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E1 Edivan Oltramari 12,00R$                 22/08/2025

E2 Richetti Industria e Comercio de Basalto LTDA 13,00R$                 22/08/2025

E3 Extração de Basalto Paludo 12,00R$                 22/08/2025

NOME

Edivan Oltramari

Richetti Industria e Comercio de Basalto LTDA

Extração de Basalto Paludo

NOME DA EMPRESA



MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASALTO

FONTE CÓDIGO ITEM INSUMO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO PREÇO TOTAL

SINAPI 88.309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 28,07R$            39,30R$            

SINAPI 88.316 2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 23,26R$            10,47R$            

SINAPI 87.296 3

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0187000 573,58R$          10,73R$            

Cotação 1 4 PEDRA BASALTICA BRUTA, INCLUSO TRANSPORTE UN 8,0000000 12,00R$            96,00R$            

MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASALTO M2 156,49R$          

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

FONTE CÓDIGO ITEM INSUMO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO PREÇO TOTAL

SINAPI 88.316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 23,26R$            1,18R$              

SINAPI-I 5.632 2
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0537000 98,99R$            5,32R$              

SINAPI-I 5.631 3
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0372000 224,83R$          8,36R$              

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 14,86R$            

COMPOSIÇÃO-02

2

COMPOSIÇÃO-01

1
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