
III-A

ÁREA:

VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR UNIT.

SEM BDI COM BDI
Material C/BDI Material Mão De obra

1.1 914,68 

1.1.1 cmp 01 1,00 UNID 726,17 914,68 731,75 731,75 182,93 914,68

1.2 72.016,82 

1.2.1 103689 6,48 M2 460,19 579,66 463,72 3.004,91 751,29 3.756,20

1.2.2 90099 353,26 M3 15,96 20,10 16,08 5.680,42 1.420,11 7.100,53

1.2.3 cmp 04 58,88 M3 90,00 113,36 90,69 5.339,83 1.334,81 6.674,64

1.2.4 100978 58,88 M3 7,35 9,26 7,41 436,30 108,93 545,23

1.2.5 95875 1.307,14 M3XKM 2,59 3,26 2,61 3.411,64 849,64 4.261,28

1.2.6 cmp 05 981,28 M 30,77 38,76 31,01 30.429,49 7.604,92 38.034,41

1.2.7 cot 01 10,00 UNID 40,24 50,69 40,55 405,50 101,40 506,90

1.2.8 93378 294,38 M3 26,57 33,47 26,77 7.880,55 1.972,35 9.852,90

1.2.9 cmp 06 1,00 UNID 283,95 357,66 286,13 286,13 71,53 357,66

1.2.10 cmp 03 1,00 UNID 736,00 927,07 741,65 741,65 185,42 927,07

1.3 131.865,29 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

MUNICIPIO DE SÃO JORGE

0,65

182,93MOBILIZAÇÃO

4,02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

VALOR UNIT.

COMUNIDADE SÃO MARCOS

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), 

APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. BASE 

CÓD: 96624

1,85

22,67

COMUNIDADE SANTA CRUZ

115,94

MOBILIZAÇÃO

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE SÃO JORGE - RS CNPJ: 91.566.851/0001-51

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 185,42

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Fonte SINAPI

OBRA:

LOCAL:

LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATORIO, CONTENDO 

TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ANEXO 

Mão De obra 

C/BDI

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP 

MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). 

BASE CÓD: 103374

UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DN 50MM

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

7,75

10,14

6,70

Item Descrição Quantidade Unid

71,53

TOTAL C/ BDI



1.3.1 103689 6,48 M2 460,19 579,66 463,72 3.004,91 751,29 3.756,20

1.3.2 90099 668,92 M3 15,96 20,10 16,08 10.756,23 2.689,06 13.445,29

1.3.3 cmp 04 111,48 M3 90,00 113,36 90,69 10.110,12 2.527,25 12.637,37

1.3.4 100978 111,48 M3 7,35 9,26 7,41 826,07 206,23 1.032,30

1.3.5 95875 2.474,86 M3XKM 2,59 3,26 2,61 6.459,38 1.608,66 8.068,04

1.3.6 cmp 05 1.858,12 M 30,77 38,76 31,01 57.620,30 14.400,43 72.020,73

1.3.7 cot 01 19,00 UNID 40,24 50,69 40,55 770,45 192,66 963,11

1.3.8 93378 557,44 M3 26,57 33,47 26,77 14.922,67 3.734,85 18.657,52

1.3.9 cmp 06 1,00 UNID 283,95 357,66 286,13 286,13 71,53 357,66

1.3.10 cmp 03 1,00 UNID 736,00 927,07 741,65 741,65 185,42 927,07

1.4 147.472,84 

1.4.1 103689 6,48 M2 460,19 579,66 463,72 3.004,91 751,29 3.756,20

1.4.2 90099 751,33 M3 15,96 20,10 16,08 12.081,39 3.020,34 15.101,73

1.4.3 cmp 04 125,22 M3 90,00 113,36 90,69 11.356,20 2.838,74 14.194,94

1.4.4 100978 125,22 M3 7,35 9,26 7,41 927,88 231,66 1.159,54

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO HORTO

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP 

MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). 

BASE CÓD: 103374

7,75

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), 

APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. BASE 

CÓD: 96624

22,67

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1,85

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

115,94

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

4,02

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), 

APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. BASE 

CÓD: 96624

22,67

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1,85

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

0,65

UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DN 50MM 10,14

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

6,70

LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATORIO, CONTENDO 

TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

71,53

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 185,42

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

115,94

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

4,02



1.4.5 95875 2.779,88 M3XKM 2,59 3,26 2,61 7.255,49 1.806,92 9.062,41

1.4.6 cmp 05 2.087,02 M 30,77 38,76 31,01 64.718,49 16.174,41 80.892,90

1.4.7 cot 01 21,00 UNID 40,24 50,69 40,55 851,55 212,94 1.064,49

1.4.8 93378 626,11 M3 26,57 33,47 26,77 16.760,96 4.194,94 20.955,90

1.4.9 cmp 06 1,00 UNID 283,95 357,66 286,13 286,13 71,53 357,66

1.4.10 cmp 03 1,00 UNID 736,00 927,07 741,65 741,65 185,42 927,07

1.5 150.702,15 

1.5.1 103689 6,48 M2 460,19 579,66 463,72 3.004,91 751,29 3.756,20

1.5.2 90099 768,23 M3 15,96 20,10 16,08 12.353,14 3.088,28 15.441,42

1.5.3 cmp 04 128,03 M3 90,00 113,36 90,69 11.611,04 2.902,44 14.513,48

1.5.4 100978 128,03 M3 7,35 9,26 7,41 948,70 236,86 1.185,56

1.5.5 95875 2.842,27 M3XKM 2,59 3,26 2,61 7.418,32 1.847,48 9.265,80

1.5.6 cmp 05 2.133,96 M 30,77 38,76 31,01 66.174,10 16.538,19 82.712,29

1.5.7 cot 01 22,00 UNID 40,24 50,69 40,55 892,10 223,08 1.115,18

1.5.8 93378 640,20 M3 26,57 33,47 26,77 17.138,15 4.289,34 21.427,49

1.5.9 cmp 06 1,00 UNID 283,95 357,66 286,13 286,13 71,53 357,66

COMUNIDADE DE ENTRE RIOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

0,65

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP 

MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). 

BASE CÓD: 103374

7,75

UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DN 50MM 10,14

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

6,70

LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATORIO, CONTENDO 

TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

71,53

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 185,42

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1,85

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

0,65

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP 

MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). 

BASE CÓD: 103374

7,75

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

115,94

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

4,02

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), 

APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. BASE 

CÓD: 96624

22,67

UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DN 50MM 10,14

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

6,70

LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATORIO, CONTENDO 

TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

71,53



1.5.10 cmp 03 1,00 UNID 736,00 927,07 741,65 741,65 185,42 927,07

1.6 19.013,92 

cmp 02 1,00 UNID 15.095,20 19013,91 15211,13 15.211,13 3.802,79 19.013,92

1.7 914,68 

1.7.1 cmp 01 1,00 UNID 726,17 914,68 731,75 731,75 182,93 914,68

OBS: R$ 418.341,85 R$ 104.558,53 R$ 522.900,38

25,96% 80% *Taxa M. Obra: 20%

RESPONSAVEL TÉCNICOSÃO JORGE, 09/09/2025

* Taxa de BDI : % *Taxa Material:

 AUGUSTO BEN - CREA: RS 236427 PREFEITO MUNICPAL

DANILO SALVALAGGIO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESMOBILIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 185,42

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESMOBILIZAÇÃO

3802,78

182,93


