ANEXO

PLANILHA QUANTITATIVA E ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SAO JORGE - RS CNPJ: 91.566.851/0001-51 AREA: 178,00 m?
OBRA: INSTALACAO DE TELHADO METALICO BDI: 23,27%
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAO JORGE-RS
VALOR UNIT. VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. TOTAL C/ BDI
Item  |Fonte SINAPI Descrigéo Quantidade Unid Mao De obra TOTAL
SEMBDI COMBDI Material C/BDI C/BDI Material Mao De obra
1 TELHADO 65.711,00
FABRlCA(;AO E |NSTALA(;AO DE ESTRUTURA TUBULAR DE
11 CMPO1  |ACO, EM PERFIS 30X60X1.50m, COM LIGACOES SOLDADAS, 73450 | KG 22,84 28,15 2252 5,63 16.540,04 413524 20.676,18
INCLUSO MAO DE OBRA E PERFIS
PINTURA COM TINTA ESMALTE DE ACABAMENTO
1.2 100741 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 178,00 M2 27,13 33,44 26,75 6,69 4.761,50 1.190,82 5.952,32
EXECUTADO EM OBRA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO PRE PINTADA DE
13 CMP02 | FABRICA COR CINZA TITANIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 17800 | M2 98,87 121,88 97,50 24,38 17.355,00 4.339,64 21.604,64
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
14 CMP03 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, EM CHAPA PRE PINTADA 6200 M 79,38 97,85 78,28 19,57 4.853,36 121334 6.066,70
COR CINZA TITANIO
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
15 CMPO4 | 28 O INGL LSO TRANSPORTE VERTICAL 5450 | M2 103,22 127,24 101,79 2545 5.547,56 1.387,03 6.934,59
16 CMPO5 SOEXSlCO'DA PLUVIAL EM CHAPA PRE PINTADA CINZA TITANIO 1600 M 74,93 92,37 73,89 18,48 1.182,24 295,68 1.477,92
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
17 89508 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 1000 M 28,33 34,92 27,04 6,98 279,40 69,80 349,20
ENCAMINHAMENTO
18 89578 lT,\ﬁJSBTangéAGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 2000| M 43,20 53,25 42,60 10,65 852,00 213,00 1.065,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
1.9 89809 | DN 100 M 3,00| UNID 33,35 41,11 32,89 8,22 98,67 24,66 12333
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
110 89724 | e D o 3,00| UNID 12,23 15,08 12,06 3,02 36,18 9,06 45,24
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA
111 88300 | o O 36,00 H 29,88 36,83 29,47 7,36 1.060,02 264,96 1.325,88
oBS: TOTAL R$52.567,77 | R$13.143,23 | R$ 65.711,00

* Todos os servigos acima serdo por Regime de empreitada global. Na realizagéo dos servigos deverdo ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.
* Todos os servigos foram baseados na Tabela SINAPI 06/2026 NAO DESONERADO
*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SAO JORGE, 04/08/2026.

RESPONSAVEL TECNICO
AUGUSTO BEN - CREA: RS 236427
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